


## Az árajánlatkérés műszaki tartalma:

BME Építészettörténeti Tanszéke részvételével zajló INTERREG Duna Transznacionális Program keretében megvalósuló „Living Danube Limes – Valorising cultural heritage and fostering sustainable tourism by LIVING the common heritage on the DANUBE LIMES as basis for a Cultural Route” című DTP3-359-2.2 számú projekthez kapcsolódó szakértői feladatok ellátása. A szakértői feladatvállalás kiterjed a projekt terület- és településfejlesztési, turisztikai és kommunikációs szakértői feladatainak ellátására. A projekt során a feladatvállaló tanácsadóként részt vesz a projekttel kapcsolatos kommunikációs feladatokban, illetve ellátja az alábbi leadandó munkákban szereplő szakértői feladatokat és tanácsadási tevékenységeket, valamint aktívan részt vesz az ehhez kapcsolódó projekt-megbeszéléseken és műhelymunkákon.

Leadandó száma	Leadandó címe	határidő
D.C.1.1	Communication strategy document	2021/10
D.C.3.3	Participation at 3 external events per year	2022/11
D.C.5.3	Media releases	2022/11
D.T1.2.1	Identification of potential for historical Roman story telling	2021/10
D.T1.3.1	Archaeological Summer School	2021/10
D.T2.1.2	Consolidation of museum sites in the context of Danube Limes museum clusters	2021/10
D.T2.2.1	MoU connecting museums clusters along the Danube	2022/04
D.T2.2.2	River cruise	2022/11
D.T2.3.2	Implementations of VR reconstructions for pilot sites	2022/04
D.T2.4.1	Best practice workshop (living history - for pilot sites responsables) + public kick-off	2021/10
D.T3.1.1	Sustainable turizmus concepts	2021/11
D.T3.1.2	Green turizmus solutions	2022/02
D.T3.2.1	Corner stones of a future Danube Region Cultural Route	2022/11
D.T3.4.1	Physical reconstructions and visibility measures	2022/04
D.T3.5.2	Transnational strategy for cultural property protection	2022/04
D.T3.7.1	Workshop - Enhancing visibility of Roman Danube Limes structures at pilot sites	2022/04
D.C.4.2	Rollup	2021/10

A teljesítési határidők:

1. teljesítés: 2021. október 25.
2. teljesítés: 2022. április 25.
3. teljesítés: 2022. november 25.



Kovács Máté Gergő